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REKAPITULACIJA
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GRADEVINA:
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Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja
k.€. 4001 k.o. Vukovar

INVESTITOR:
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TROSKOVNIK 1.FAZE GRADEVINSKIH RADOVA
"Studio Arhing", Zagreb
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"Studio Arhing", Zagreb KAJAK KANU KLUB "VUKOVAR 91"
veljaca 2006.

REKAPITULACIJA

PRIPREMNI RADOVI ukupno:

RUSENJA | DEMONTAZE ukupno:

ZEMLJANI RADOVI ukupno:

]IV. BETONSKI | AB RADOVI ukupno:
[v. 1ZOLACIJE ukupno:

[vi. ZIDARSK! RADOVI ukupno:

[vn. TESARSKI RADOVI ukupno:

tender dokumentacija
TD 008/ 05

SVEUKUPN O gradevinski radovi 1.faza:
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"Studio Arhing", Zagreb KAJAK KANU KLUB "VUKOVAR 91" tender dokumentacija
veljaca 2006. TD 008 / 05

PRIPREMNI! RADOVI

OPCA NAPOMENA:

Prije davanja ponude, obavezan je pregled postojeceg stanja
na licu mjesta, te izrada plana aktivnosti svih radova na
ra8is¢avanju terena, izradi pristupnog puta i pripremnih
radova na objektu i parceli. Oko gradilista je obavezna
izvedba za$titne ograde, koja ¢e se dijelom postavijati na
susjednim parcelama (na dijelu gdje se objekt nalazi na medi,
ograda se postavija cca 3m od granice uvazavajuéi pozicije
priklju€aka ili revizionih okana instalacija), za $to je investitor
duZan prethodno pribaviti pismenu dozvolu viasnika susjednih
parcela.

Prilikom izvodenja radova izvodaé se duZan pridrzavati svih
potrebnih mjera zastite na radu. Tijekom izvodenja radova
potrebno je osigurati sve pomocne i zastitne skele, radne
podove i manipulativne rampe, $to se smatra ukljuéenim u
cijenu pojedine ponudene stavke i neée se posebno
obradunavati.

U cijeni svake stavke je prijenos otpadnog materijala na
gradili$nu deponiju, udaljenost do 200m. Utovar sa gradili$ne
deponije, prijevoz i istovar na gradsku planirku obuhvaden je
posebnom zbirnom stavkom, ako u opisu radova nije
drugacije navedeno.

ISKOLCENJE OBJEKTA

Iskol¢enje objekta, izvodenje nanosne skele, odredivanje

to€nih geodetskih visina i osi objekta sa povezivanjem na

najblizi reper, te izrada plana aktivnosti. Radove je obavezan

izvrsiti izvoda¢ radova prije nego pristupi izvodenju. Obracun

po m2. m2 1.060,00

CISCENJE TERENA

Ciscenje terena na parceli i unutar rusevina objekta, te u

pojasu cca 3m oko parcele, prije izvedbe radova na iskopima.

Stavka obuhvaéa prijenos otpadnog materijala na gradili$nu

deponiju, udaljenost do 200m. Obradun po m2 oci§éene

povrsine. m2 1.480,00

KOSENJE TRAVE | KOROVA

Ko$enje trave i korova unutar ruSevina i oko objekta na
parceli, s prijenosom na gradiliSnu deponiju, udaljenost do
200m. m2 1.480,00

SIECENJE SIBUA | GRMLIA
Sjecenje Siblja i grmlja, sa skupljanjem i paljenjem, ¢is¢enjem
i prijenosom otpadnog materijala na gradiliSnu deponiju,
udaljenost do 200m. Obrac¢un po m2 ociséene povrsine.
m2 1.480,00

SIECENJE DRVECA / VADENJE PANJEVA

Sjecenje drveca promjera debla do 40cm, pilienje grana i
debla, te ruéno vadenje i otkopavanje korijena panjeva. U
cijeni radova je sakupljanje i palienje sitnijeg granja, te
prijenos krupnog otpadnog materijala na gradili$nu deponiju,
udaljenost do 200m. Prilikom ruSenja stabala organizirati
potrebne mjere zastite susjednih parcela i pristupnih puteva,
kao i nadzemnih instalacija (stup sa priklju¢kom el.en., i sl.).
Obra¢un po komadu stabla, stvarno izvreni radovi.

kom 6,00

CISCENJE OD ZEMUJE | SUTE, unutar objekta

Ciscéenje i iznosenje sloja zemlie i $ute, te drugog otpadnog
materijala unutar rudevina, sa prijenosom otpadnog materijala
na gradiliSnu deponiju na parceli: ruéno - kantama, ru¢nim
kolicima i sl., na udaljenost do 200m. Sloj debljine predvidivo
30 cm iznad gornje kote stropova podruma (kriznih svodova).
Obracun po stvarno izvr§enim radovima.

m3 135,00
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"Studio Arhing", Zagreb

veljata 2006.

10.

11.

12.

RAZBIJANJE STAZA / OPLOCENJA NA PARCELI

Razbijanje svih oplogenih ili betoniranih staza i platoa na
parceli prije izvedbe Sirokog iskopa za izradu prometnih
povrsina i oploenja na parceli, kompletno sa utovarom i
odvozom materijala na deponiju udaljenosti do 20 km.Prije
nudenja obavezno ispitati i utvrditi debljinu i stanje betonske
podloge jer se nede naknadno priznavati nikakvi dodatni
radovi na uklanjanju betonskog platoa.

Predvidivi slojevi: mréavi beton (MB 10) 10 cm (ili: bet. ploce
u mortu 5cm) + naboj Sljunka (tucanika) 30 cm.

Kompletan rad, ruéni prijenosi i prijevoz otpadnog materijala
na gradsku deponiju. Obradun po m2 stvarno izvedenih
koli¢ina, bez obzira na debljinu sloja.

UKLANJANJE STARIH TEMEUA

Uklanjanje betonskih nearmiranih temelja zaostalih u tlu od
prethodnih zgrada, $ahtova, ograda i sl. Obracun po stvarno
izvrS8enim radovima, prema skici u gradevinskoj knjizi
odobreno od nadzornog inZenjera. U cijeni kompletan rad i
materijal, utovar, prijevoz i istovar otpadnog materijala na
gradsku planirku, udaljenost do 10km. Predvidivo:

GEODETSKA SNIMKA

Nakon grubog rasc¢i$¢avanja terena, a prije poCetka radova
na iskopima, izvoda¢ ¢e naruéiti izradu geodetske snimke s
dopunskim visinskim kotama na parceli (postojeéa je u dijelu
nepotpuna zbog nepristupacnog terena i nema podataka o
susjednim parcelama) i kontaktnim zonama susjednih parcela
te budu¢em pristupnom putu. Obuhvat snimanja prema
dogovoru s projektantom, predvidivo cca 3500m2.

Temeljem kompletne geodetske snimke vrsit ¢e se kontrola
stvarno izvrenih radova na iskopima.

NAPOMENA: Geodetska snimka bit ¢e podioga i za izradu
projekta priviemenog pristupnog puta do parcele, kroz usjek
(na poziciji nekadasnje ceste, sada zatrpane i erodirane
bujicnim vodama), koji ce investitor naruditi posebno i nije
predmet ovoq elaborata.

Obracun po m2 stvarno snimljene povrsine. Predvidivo:

1ZVEDBA | OSIGURANJE PRISTUPNOG PUTA DOGRADILISTA,
kroz usjek, uz zastitu od buji¢nih voda

Prije poCetka radova, investitor je u obavezi osigurati izradu
projekta i izgradnju pristupnog puta sa javnoprometne
povrsine do gradili$ta, odgovarajuce nosivosti za prolaz vozila
i gradevinskih strojeva. Navedeni radovi nisu predmet ovog
elaborata,

ne nudi se / osigurava INVESTITOR

PRIVREMENO KORISTENJE DIJELOVA SUSJEDNIH PARCELA |
VRACANIJE U PRVOBITNO STANIE / radovi izvan gradevinske
parcele

Prije poletka radova i postave gradiliSne ograde, izvoda¢ je
duzan u dogovoru s investitorom osigurati moguénost
koritenja dijela susjednih parcela za potrebe gradilita: cca 3
m oko gabarita objekia, jer se zgrada velikim dijelom nalazi
to€no na rubu gradevinske parcele. Navedeni pojas, povrsine
cca 550m2, sluzi za izvedbu Sirokog iskopa, postavu
gradevinskih strojeva, postavu skele, dijelom i privremeno
odlaganje materijala.

Investitor je duZan osigurati pismenu suglasnost viasnika
susjednih parcela za izvedbu prekopa i postave podzemnih
istalacija i pripadaju¢ih revizionih okana, sve prema
pozicjama u glavnim projektima. Vlasnicima susjednih
parcela prethodno omoguéiti uvid u glavne projekte i konaéne
suglasnosti komunalnih poduzeca.

Cijenom radova u ovoj stavci smatraju se troSkovi dovodenja
navedenih dijelova susjednih parcela u prvobitno stanje,
nakon dovr$etka svih radova. Obradun u pausalu.

m2

m3

m2

kn

KAJAK KANU KLUB "VUKOVAR 91"

70,00

5,00

3.500,00

tender dokumentacija
TD 008 / 05
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ODVOZ OTPADNOG MATERIJALA NA GRADSKU PLANIRKU
Utovar s gradilidne deponije i odvoz otpadnog materijala na
gradsku planirku, udaljenosti do 10km. U cijenu uklju¢en
utovar, odvoz i istovar, te placanje potrebnih pristojbi za
planirku. S obzirom na specificnost lokacije i vrio malu
povrsinu parcele, predvidjeti dnevni odvoz sa gradili$ne
deponije na gradsku planirku.

m3

KAJAK KANU KLUB "VUKOVAR 91"

520,00

tender dokumentacija
TD 008 /05

I. PRIPREMNI RADOV! ukupno
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RUSENJA | DEMONTAZE

OPCA NAPOMENA:

Prije davanja ponude, obavezan je pregled postojeceg stanja
na licu mjesta, te izrada plana aktivnosti predvidenih radova
na rusenju i demontazama.

Prilikom izvodenja radova izvoda¢ se duZan pridrzavati svih
potrebnih mjera zastite na radu. Tijekom izvodenja radova
potrebno je osigurati sve pomoéne i zastitne skele, radne
podove i manipulativne rampe, Sto se smatra ukljuéenim u
cijenu pojedine ponudene stavke i nece se posebno
obrac¢unavati. lzvodenjem radova ne smije se ugrozavati
okolis, niti odvijanje javnog prometa.

1zvodac¢ ¢e na parceli formirati gradiliSnu deponiju, sa koje je -
zbog specifi¢nosti lokacije i vrlo male parcele oko objekta -
potrebno otpadni materijal odvoziti dnevno na gradsku
planirku, udaljenosti do 10 km. Utovar, prijevoz, prijenos i
istovar otpadnog materijala NA GRADILISNU DEPONIJU,
ako u stavci nije drugadije navedeno, UKLJUCEN JE U
CIENU SVAKE POJEDINE PONUDENE STAVKE i nece se
posebno obraunavati.

Dnevni prijevoz sa gradiliSne deponije na gradsku planirku
obraden posebnom stavkom.

RAZBIJANJE PODOVA | PODLOGA PODOVA U OBJEKTU,
ISKOP DO SVODOVA, CISCENJE EXTRADOSA ZIDANIH
SVODOVA

Stavka se izvodi samo na dijelu objekta koji je podrumljen, a
obuhvaca razbijanje nearmiranih betonskih podova ili
cementnih glazura na podu unutrasnjeg prostora, zajedno sa
ker.oplogenjima, ukupne debljine sloja prosjeéno 15cm.
Skidanje Sute i zemlje sa svodova u debljini 30-50 cm sa
Cis¢enjem extradosa svodova i utvrdivanje stanja svodova
radi sanacije. Obra¢un po m3 ukupno oc¢is¢enog materijala sa
svodova u sraslom (zbijenom) stanju. m3 160,00

2. DEMONTAZA OSTATAKA RAZVODA INSTALACIJA NA
OBJEKTU
Demontaza ostataka razvoda instalacija, sa utovarom i
odvozom na gradsku planirku, udaljenost do 10km. Postojeci
objekt bio je u funkciji kao klaonica, te imao razvod instalacije
elektrike, vodovoda, kanalizacije i telefona. Prije davanja
ponude obi¢i objekt, te utvrditi stanje ostataka razvoda
instalacija.
Obraéun u pausalu. kn

KONTROLNI ~ GEOMEHANICKI ~ PREGLED TLA |

KONSTRUKCIJE, nakon radci§éavanja parcele i objekta

Prije poCetka radova na rekonstrukciji, a nakon rascis¢avanja
okolia, prostora unutar objekta i probijanja svodova
zatrpanog podruma, izvodad ¢e naruciti kontrolni pregled tla i
konstrukcije od geomehaniCara, koji ¢e nakon pregleda
odrediti eventualno potrebne dodatne istrazne radove.
Troskove pregleda snosi izvodac.

NAPOMENA: Troskove eventualno potrebnih naknadnih
istraZnih radova koje odredi geomehanitar, a &iji opseg sad
nije moguce definirati, snosit ¢e investitor. U tom sluéaju, prije
nastavka radova na rekonstrukciji obaveza je investitora
izraditi izvedbeni projekt koji se bazira na provedenim
istraZnim radovima na zgradi, predvidivo: dopunskom
geomehani¢kom elaboratu, elaboratu ispitivanja
konstruktivnih elemenata postojece gradevine, elaboratu
ispitivanja postofecih instalacija i okoliSa gradevine. Nakon
provedenih istraZznih radova, a u sluCaju da stvarno stanje
nije  sukladno pretpostavkama iz glavnog projekta
konstrukcije, potrebno je izraditi nadopunu glavnog projekta
kojom bi se projekt izmijenio u skladu s novonastalom
situacijom..

geomehan.pregled izlazak 1,00

RAZBIJANJE DIJELOVA STROPNE KONSTRUKCWE
ZATRPANOG PODRUMA (SVODOVA)
Strojno i ruéno razbijanje:
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- peta lukova podrumskih svodova gradenih od pune NF
opeke, na poziciji novih trakastih i temelja samaca unutar
gabarita rekonstrukcije, presjeka prosjeéno 1408/60h cm

- tiemena svodova, gabarit tlocrtno cca100x100cm, zbog
kontrole stanja nasipa (podioge novih podova).
Iskop dijelova $ljun¢anog nasipa ili zemlje obraden posebnom
stavkom. Obracun po m3 stvarno izvr§enih radova, upisom u
gradevinsku knjigu i ovjereno od nadzornog inZenjera.

Predvidivo 60% strojnog i 40% ru¢nog razbijanja.
Tijekom radova iznositi Sutu i otpadni materijal na gradili$nu
deponiju -ruéno, kantama, ruénim kolicima i sl. Razbiti
svodove | na dijelu pasaZa. U cijeni radova detaljno ¢i§éenje
leZajeva novih temelja, utovar opeke i Sute u vozilo, prijevoz i
istovar na gradsku planirku, udaljenost do 10km.

a) strojno razbijanje m3 50,00
b) ruéno razbijanje m3 29,00

KONTROLA ZBIJENOSTI | NOSIVOSTI POSTOJECEG

NASIPA UNUTAR PODRUMA

Kontrola nosivosti tla postoje¢eg nasipa nakon probijanja

svodova na dijelu rekonstrukcije, ispod novih temeljnih traka i

betonskih podloga podova. Kontrolu ¢e obaviti geomehanicar,

po nalogu nadzorne sluzbe ili staticara, a trodkove kontrole

snosi izvoda¢. Obracun po stvarno utro$enom vremenu /

broju izlazaka geomehanicara.

geomeh.pregled izlazak 1,00

STEMANJE USJEKA ZA TEM. HOR. AB SERKLAZ/
rekonstrukcija

Strojno | ruéno Stemanje usjeka za horizontalni ab obodni
serklaZz nove betonske ploce, presjek 30/30cm u postojeéim
zidovima zapadnog trakta, od pune NF opeked=64cm. Gornja
kota u nivou buduée hidroizolacije. U cijeni radova eventualno
potrebna ruéna dorada usjeka. Usjek je potrebno odistiti, kao
pripremu za izradu ab hor. serklaZa. izvodi se unutar gabarita
zapadnog trakta i tornja, koji se rekonstruiraju.

strojno 70% + ruéno 30% m3 10,00

RUSENJE NOSIVIH ZIDOVA, puna NF opeka d=64 cm
Rusenje nosivih zidova od pune NFopeke, zabata i nadozida,
zajedno sa Zbukom. Zid debljine 64 cm. Cijenom radova
obuhvatiti CiS¢enje, sortiranje i slaganje Citavih opeka na
gradili$nu deponiju, kako bi se poslije upotrijebile za popravak
i restauraciju nosivih i zidova procelja na dijelu postojeceg
objekta koji se zadrzava.

Ruse se zabati iznad profilacije prizemlja na zapadnom traktu,
dijelovi tornja do zdrave konstrukcije na kojoj ¢e se nastaviti
zidanje, i svi ostaci isto&nog trakta (sruSenog gotovo do poda
prizemija) do kote buduée hidroizolacije.

Na dijelu gradevine koji je gotovo potpunc srusen do kote
terena, potrebno je ukloniti ostatke i ocistiti vrh podrumskih
zidova na koji ¢e se nastaviti graditi novo prizemilje, jer se na
o€iséeno podnozje betonira novi horizontalni temeljni seklaz.

m3 115,00
PROBIJANJA NOVIH OTVORA U NOSIVOM ZIDU,puna NF
opeka d=64cm
Probijanje novih otvora u debelom nosivom zidu i ruSenje
parapeta na pojedinim otvorima zajedno sa Zbukom, za
ugradbu novih vrata i prozora.
Cijenom radova obuhvatiti Ciscenje, sortiranje i slaganje
gitavih opeka na gradili$nu deponiju, kako bi se poslije
upotrijebile za popravak i restauraciju nosivih i zidova procelja
na dijelu postoje¢eg objekta koji se zadrzava.
U stavku je ukljuena izrada leZaja (usjeka) za nadvoje. m3 10,00
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

RUSENJE ISPUNA ZA ZIDANIH OTVORA, punaNF opeka
d=38cm

Ru8enje ispuna zazidanih otvora tornja i ostataka pregradnih
zidova od opeke. PaZljivo S$temati uz $Spaletu, jer se
rekonstruirani zidova nece zbukati. Cijenom radova obuhvatiti
Cis¢enje, sortiranje i slaganje opeke za zidanje novih zidova.

RUSENJE DIMNJAKA

Rusenje dimnjaka zidanog od pune NFopeke zajedno sa
Zzbukom, u punoj visini, sa potrebnim rudenjem temelja
dimnjaka. Presjek cca 50/50 cm.

OTUCANJE ZBUKE SA VANJSKIH ZIDOVA

Otucanje stare fasadne Zbuke sa vanjske plohe zidova od
opeke, nakon rusenja zabata i probijanja novih otvora.
Cijenom radova obuhvatiti cis¢enje spojnica metalnim
Cetkama.

OTUCANJE ZBUKE SA UNUTARNJIH ZIDOVA
Otucanje stare zbuke sa unutarnjih zidova od pune NF opeke,
nakon rusenja zabata i probijanja novih otvora.

OTUCANJE ZBUKE SA LUCNIH NADVOJA
Otucanje stare Zbuke sa podgleda luénih nadvoja iznad
postojetih otvora, u zidu debljine 64 cm.

STEMANIJE USIEKA NA NUSIVIM ZIDOVIMA PRUCELIA -
izrada lefaja ab hor. serklaza i greda
Strojno Stemanje usjeka u starom zidu od pune NF opeke za
lezaj

- obodnog horizontalnog ab serklaza zapadnog trakta,
G.K.cca +4m, presjek 37cm/20h

- obodnog temeljnog horizontainog ab serklaza isto¢nog
trakta, G.K.cca-0.10m
Uklju¢ivo potrebna ruéna dorada usjeka, predvidivo 80%
strojnog i 20% ruénog Stemanja. U svemu prema geometriji u
nacrtima.
a) strojno Stemanje
b) ruéno Stemanje

CISCENJE POSTOJECEG PROCEUA, puna NF fasadna opeka s
profilacijama

Cigcenje procelja - zida od pune fasadne NF opeke metalnim
Cetkama i otprasivanje prije izrade rekonstrukcije procelja i
profilacija. Cis¢enje se obavija strojem s nastavkom -
metalnom c&etkom, u cijeni su manje ru¢ne dorade. Na
dijelovima gdje cis¢enje metalnim &etkama nije dovoljno
efikasno, povrsine Cistiti pjeskarenjem, odgovarajuéom
strojnom opremom. Procjenjuje se 70% obrade &etkanjem i
30% obrade pjeskarenjem. Obradun po stvarno izvr§enim
radovima.

¢is¢enje met.Cetkama

pjeskarenje

STEMANJE USJEKA U ZIDOVIMA, za postavu inst.

Stemanje usjeka u zidovima u zidovima od pune opeke, kao
zidarska pripomo¢ za postavu raznih instalacija, presjeka
do10x10cm.

STEMANIJE USJEKA U PODOVIMA, za postavu inst.

Stemanje usjeka u podovima od pune opeke (konstrukcija
svodova podruma) podova za postavu cijevi temeline
kanalizacije i drugih instalacija, presjek do 20x20cm.

m3

mt

m2

m2

m2

m3
m3

m2
m2

m1

m1

KAJAK KANU KLUB "VUKOVAR 91"

4,00

7,00

235,00

220,00

27,00

20,00
5,00

165,00
70,00

60,00

50,00

tender dokumentacija
TD 008 /05
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18.

19.

ZAVRSNO CISCENJE NAKON RUSENJA | DEMONTAZA
Ciséenje prostora nakon zavréetka demontaza i rusenja, te
uklanjanje sitnog otpada prije pocetka adaptacije, odnosno
slijede¢e faze radova. U cijeni utovar, prijenos, prijevoz i
istovar na gradsku deponiju udalienosti do 20 km, sa
potrebnim placanjem pristojbe za deponiju.

ODVOZ OTPADNOG MATERIJALA NA GRADSKU PLANIRKU
Utovar s gradiliSne deponije i odvoz Sute i otpadnog
materijala na gradsku planirku, udaljenosti do 10km. U cijenu
ukljuéen utovar, odvoz i istovar, te placanje potrebnih pristojbi
za planirku. S obzirom na specificnost lokacije i vrlo malu
povrsinu parcele, predvidjeti DNEVNI odvoz sa gradili$ne
deponije na gradsku planirku.

m2

m3

KAJAK KANU KLUB "VUKOVAR 91"

500,00

290,00

tender dokumentacija
TD 008 / 05

1l. RUSENJA | DEMONTAZE ukupno:
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ZEMLJANI RADOVI

OPCA NAPOMENA:

Svi iskopi obracunavaju se u sraslom stanju. Gustoca i
volumen iskopanih materijala mjerodavni su za proracun
utovara i prijevoza.

Prema podacima iz geomehanickog elaborata, temeljem
na dijelu dogradnje, oéekivani su iskopi u materijalu C
kategorije (vidi slojeve materijala na istraznim sondama,
geomehanicki elaborat).

Temeljenje postoje¢eg objekta, koji se rekonstruira, izvréeno
je u sloju anorganske gline srednje plasti¢nosti s prekomjerno
praha i tragovima pijeska, srednje do tesko gnjecivog
konzistentnog stanja.

Temeljenje dogradnje bit ¢e u sloju anorganske gline srednje
plastiCnosti, slabo konsolidirane, s prekomjerno praha i
tragovima pijeska i komadi¢a opeke, tesko gnjecivog
konzistentnog stanja.

Uslijed navedenog, planira se izvrditi ZAMJENU TLA
Sljunkom ili drobljenim kamenom mjesavinom 0/60mm u
dubini 80cm sa zbijanjem u slojevima (modul zbijenosti prema
uputi  geomehaniCara). Rezultate ispitivanja  zbijenosti
obavezno upisati u gradevinski dnevnik.

Nakon iskopa tla za temelje, geomehaniar vr8i vizualni
pregled i odoberenje za daljnje radove upisuje u dnevnik.

S obzirom na lokaciju, pretpostavka je da razina podzemne
vode varira s obzirom na vodostaj Dunava, a za vrijeme
geotehni€kih istraznih radova zabiljeZena je u jednoj sondi na
max-3,0m, $to je samo orijentacijski podatak.

Ukoliko prilikom iskopa materijal C kategorije (I-IVktg) bude
natopljen vodom, obracunava se naredna, vi$a klasa, $to se
evidentira upisom u gradevinski dnevnik ovjereno od
nadzora.

Utvrdi li se eventualno potrebnim naknadnim geomehanickim
istraZivanjima sada nepristupacnih dijelova terena razliita
kategorija, nadzorni inZenjer ¢e upisom u dnevnik zatraZiti
dodatnu ponudu izvoditelja za nepredvidene radove i
osigurati konzalting uslugu investitoru (pregled dopunskih
radova i analiza cijena).

Zemljani radovi na parceli oko objekta obuhvaéeni su
stavkama uredenja okolia, a zemlijani radovi za polaganje
instalacija oko objekta u gradevinskim radovima pripadajuéih
troskovnika instalacija.

SKIDANJE HUMUSNOG SLOJA

Siroki strojni iskop humusa sloja debljine do 30cm u zoni
dogradnje, sa odlaganjem na gradili$nu deponiju i zastitom do
ponovne upotrebe.

SIROKI ISKOP

Strojni iskop zemlje C kategorije ispod gabarita dogradnje s
utovarom 1 odvozom materijala na gradili$nu deponiju (dio
zemlje ée se koristiti poslije za zatrpavanje). Dubina iskopa 60
cm, odnosno prema detaljima u nacrtima i uputama iz
geomehanickog elaborata. Slobodni rub iskopa u nagibu 1:1,
odnosno prema karakteristikama terena. Obradun po m3
zemljanog materijala u sraslom stanju.

ISKOP ROVA OKO ZIDOVA POST. OBJEKTA

Strojni (70%) i ruéni (30%) iskop zemije oko postojecih
zidova u pojasu prosjecne Sirine do 200 cm, dubine do 60 cm,
za vizualnu kontrolu nosivog zida podruma i izradu novog
horizontalnog ab serklaza u nivou poda prizemlja istoénog
trakta.

Slobodni rub iskopa u nagibu 1:1, odnosno prema
karakteristikama terena. U cijenu je ukijuéen i utovar i odvoz
materijala od iskopa na gradsku planirku, udaljenost do 10km.

m2

m3

m3

KAJAK KANU KLUB "VUKOVAR 91"

160,00

86,00

106,00

tender dokumentacija
TD 008 /05
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PLANIRANJE DNA ISKOPA / grad. jama dogradnje

Grubo i fino planiranje dna gradevinske jame s tonoscu +- 1
cm s prosje¢nim otkopom od 0,05 m3/m2 i odvozom viska
materijala na udaljenost od 50 m.

PRODUBLIENJE ISKOPA ZA TEM. PLOCU DIZALA | UGRADNJU
ZAMIENSKOG SLOJA

Strojni iskop zemlje za ugradnju zamjenskog sloja ispod
trakastih temelje i produbljenje za izvedbu temeljne ploce
dizala za invalide. Iskop u zemlji C ktg, s pravilnim
odsjecanjem boénih strana, od kote $irokog iskopa do donje
kote zamjenskog materijala. U skladu s preporukama iz
geomehani¢kog elaborata, dubina iskopa je 80cm ispod
temeljnih traka, a §irina + 50 cm obostrano u odnosu na §irinu
temeljne trake. U cijeni i eventualno potrebni ruéni popravci ili
iskopi manjih dijelova druge kategorije tla od osnovne.
Obracun u sraslom stanju.

ISKOP STAROG NASIPA PODRUMA /rekonstrukcija

Ruéni iskop $ljunka starog nasipa i zemlje C ktg, unutar
gabarita rekonstrukcije (postojeéi nasip unutar svodova
podruma), za ugradnju zamjenskog materijala ispod novih
temeljnih traka. Iskop s pravilnim odsjecanjem boénih strana,
od kote nove hidroizolacije do potrebne dubine temeljenja
(odnosno, donje kote podloznog zastitnog mr§avog betona),
prema projektu i statiCkom proracunu. Razbijanje svodova od
opeke, kontrola nosivosti nasipa i zamjenski materijal
obradeni su posebnim stavkama.Obradun po stvarno
izvr8enim koli¢inama.

ISKOP U VLAZNOM TLU

Iskop zemlje C kategorije u vlaznom tiu sa utovarom u
prijevozno sredstvo. Zbog otezanih uvjeta rada, obracun
iskopa u vlaznom tlu s cijenom za viSu kategoriju, prema
stvarno izvr§enim radovima upisanim u gradevinsku knjigu,
ovjereno od nadzora.

predvidivo

KONTROLA NOSIVOSTI TLA - NADZOR GEOMEHANICARA ZA
VRIJEME ISKOPA

Kontrola nosivosti tla pod objektom i ispod uredenih
prometnih povrSina i oplogenja na parceli , tijekom i nakon
obavljenog iskopa temeljnih stopa i trakastih temelja. Kontrolu
ée obaviti geomehanicar, po nalogu nadzorne sluzbe ili
statiCara, a troskove kontrole snosi izvoda¢. Rezultate
vizualnog zapaZanja kao i odobrenje za izvodenje daljnjih
gradevinskih radova gemehaniCar ¢e upisati u gradevinski
dnevnik. Obra¢un po stvarno utro$enom vremenu / broju
izlazaka geomehanicara.

geomeh. pregled

ISKOP ZA ZAMJENSKI SLOJ

Iskop u starom nasipu - zemiji C ktg za zamjenski sloj ispod
podioga podova u objektu, dubine 25 cm, na svim mjestima
gdje nije moguce postiéi trazeni modul zbijenosti. Pozicije
iskopa predlaZe izvodal i osigurava sva potrebna ispitivanja,
a primjenu mora odobriti nadzorni inZenjer.

Obracdun po stvarno izvedenim koli¢inama. Predvidivo:

ZAMUIENSKI MATERUAL - SANACIJA TLA ispod temelja
Temelijem preporuke iz geomehani¢kog elaborata, vr§i se
zamjena tla ispod novih temeljnih traka i stopa $ljunkom ili
droblienom kamenom mjesavinom 0/60mm u dubini 80 cm sa
zbijanjem u slojevima:

- modul zbijenosti donje polovine nasipa 30Mpa

- modul zbijenosti gornje polovine nasipa 50Mpa

m2

m3

m3

m3

izlazak

m3

KAJAK KANU KLUB "VUKOVAR 91"

115,00

90,00

10,00

3,00

10,00

tender dokumentacija
TD 008/ 05
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11.

12.

13.

14,

Rezultate | mjesta ispitivanja zbijenosti zamjenjujuéeg
materijala potrebno je upisati u gradevinski dnevnik ili u vidu
posebnog izvje$¢a dostaviti na gradiliSte. Zamjenski materijal
postavija se tek nakon Sto geomehaniCar potvrdi kvalitetu
podioge upisom u gradevinski dnevnik.

U cijeni je i ugradnja zamjenskog sloja unutar gabarita
rekonstrukcije, kroz otvore probijenih tiemena kriznih
svodova podruma, zbog ofekivanog slijeganja starog nasipa
unutar podruma.

Obradéun po stvarno izvedenim koli¢inama. Predvidivo:

NASIP ZEMUE - prijenos s gradiliSne deponije

Dovoz sa gradiline deponije zemljanog materijala od iskopa,
razastiranje, planiranje i lagano nabijanje do potrebne
zbijenosti izmedu obodnih nadtemeljnih zidova i temelja,
nakon postave Hi i zastite HI. Nabijanje u slojevima od 30 cm.
Stavka obuhvaca i nasipavanje zemlje na mjestima depresija
povr§ina oko objektai planiranje terena na projektiranu
kotu.Obracun po m3 ugradenog zemljanog materijala.

NASIP ZEMLUIE - dobava s planirke

Sve kao prethodna stavka, samo dobava zemljanog
materijala sa gradske planirke. Stavkom obuhvacen utovar,
prijevoz i istovar, te nabijanje do potrebne zbijenosti, u
slojevima od cca 30 cm. Obradun po m3 ugradenog
zemljanog materijala.

NABUENI SLOJ SLIUNKA

Dobava, nasipavanje, razastiranje,planiranje i nabijanje sloja
Sljunka do potrebnog modula zbijenosti. Sloj debljine 20 cm,
izvodi se prije izrade betonske podloge u objektu. Betonske
podloge na parceli - uredenje okolida - sastavni su dio
tro8kovnika vodovoda i kanalizacije s uredenjem prometnih i
pjesackih povrsina. Kompletan rad, materijal i transport.

ODVOZ OTPADNOG MATERIJALA NA GRADSKU PLANIRKU
Utovar s gradiliSne deponije i odvoz vi§ka zemije i $ljunka od
iskopa na gradsku planirku, udaljenosti do 10km. U cijenu
uklju¢en utovar, odvoz i istovar, te plaéanje potrebnih pristojbi
za planirku. S obzirom na specifi¢nost lokacije i vrio malu
povrSinu parcele, predvidjeti dnevni odvoz sa gradiliSne
deponije na gradsku planirku.
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BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

OPCA NAPOMENA:

Cijenom radova svake stavke obuhvatiti izradu betona i
ugradnju, njegu, svu potrebnu oplatu, radnu skelu,
horizontalne i vertikalne transporte.

Armatura je obradunata posebnom, zbirnom stavkom.

PODLOZN! BETON temelja

Betoniranje podioZnog betona marke MB10 ispod temeljnih
traka i temelja samaca, u sloju debljine 10 cm. Izvodi se na
prethodno pripremlinoj podiozi nosivosti trazene projektom,
Sto treba biti evidentirano upisom nadzornog inZenjera u
dnevnik.

AB TEMELJ!

Betoniranje a.b. temeljnih traka, temelja samaca i temeljne
ploce dizala (platforma za invalide) betonom MB-20, u zemlji i
djelomi¢no neblanjanoj oplati. Beton klase Bl veliki presjek.
Konstruktivno armiranje, prema statiCkom proradunu i
nacrtima armature. Potrebna oplata u cijeni stavke, armatura
posebna stavka.

AB HORIZONTALNI TEM. SERKLAZI

Betoniranje horizontalnih ab temeljnih serklaza betonom MB-
30, u usjeku od opeke (postojeéi zid zapadnog trakta) i
dvostranoj neblanjanoj oplati (na vrhu podrumskih zidova
isto€nog trakta). Beton ktg Bll, srednji presjek. Visina prema
detalima u nacrtima. Serklaz se betonira na oéiceno
podnoZje odnosno lezaj u zidu od pune opeke. 1z serklaza se
u istoCnom traktu ostavijaju ankeri za vertikalne serklaze
novog zida prizemlja. Radovi se moraju izvoditi pod stainim
nadzorom struéne osobe obzirom da je vrlo bitno nakon
&is¢enja objekta utvrditi precizno mjesto oslanjanja nove
konstrukcije u odnosu na zatrpani dio objekta. Oplata u cijeni
stavke, armatura posebna stavka.

DONJA BETONSKA PODLOGA /dogradnja

Betoniranje donje betonske podloge debljine 10 cm. Beton
kvalitete MB 10, klase BI. Plo¢a konstruktivno armirana; sve
izvoditi prema nacrtima i statickom racunu. Armatura posebna
stavka.Gornju plohu fino zaribati, jer ée se na njoj izvoditi
hidroizolacija. Izvodi se na prethodno pripremijenoj podiozi
nosivosti traZzene projektom, §to treba biti evidentirano upisom
nadzornog inZenjera u dnevnik.

DONJA BETONSKA PODLOGA /rekonstrukcija

Betoniranje armirane donje betonske podioge debljine 14 cm.
Gornja kota u nivou DBP dogradnje. Beton kvalitete MB 20,
klase Bll. Armatura posebna stavka. Plota konstruktivno
armirana; sve izvoditi prema nacrtima i statickom racunu.
Gornju plohu fino zaribati, jer ¢e se na njoj izvoditi
hidroizolacija. lzvodi se na prethodno pripremljencj podiozi
(djelomi¢no nasip podruma, djelomiéno sloj $ljunka na
svodovima) nosivosti trazene projektom, $to treba biti
evidentirano upisom nadzornog inZenjera u dnevnik.

BET. PASICE ISPOD OTVORA
Izvedba betonskih pasica na mjestu otvora (vrata), betonom
MB 20 u dvostranoj u glatkoj oplati. Obraéun po m1 pasice,
presjek prosjec¢no 20/13cm.
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10.

11.

12.

13.

14.

AB SERKLAZ

Izrada i ugradnja betona u armirano-betonske horizontaine,
vertikalne i kose serklaZe, konstrukcije malog do srednjeg
presjeka. Beton kvalitete MB 30, klase betona B.ll. Sve
armirano rebrastom armaturom RA400/500, prema statickom
proratunu i nacrtima armature. Betoniranje u dvostranoj
glatkoj oplati. Oplata u cijeni stavke, armatura posebna
stavka. Kompletan rad, materijal i radna skela.

AB GREDE

lzrada i ugradnja betona u armirano-betonske grede |,
konstrukcije malog do srednjeg presjeka. Beton kvalitete MB
30, klase betona B.Il. Sve armirano rebrastom armaturom
RA400/500, prema statiCkom proraunu i nacrtima armature.
Betoniranje u dvostranoj do trostranoj glatkoj oplati, visina
podupiranja do 3m. Oplata u cijeni stavke, armatura posebna
stavka. Kompletan rad, materijal i radna skela.

AB ZIDOVI

Betoniranje a.b.zidova malog i srednjeg presjeka betonom
MB-30, BIl, u dvostranoj glatkoj oplati. Oplata u cijeni stavke,
armatura posebna stavka.

AB NADVOII

Izrada i ugradnja betona u armirano-betonske nadvoje iznad
otvora, konstrukcije malog do srednjeg presjeka. Beton
kvalitete MB 30, klase betona B.ll. Sve armirano rebrastom
armaturom RA400/500, prema statiCkom proradunu i nacrtima
armature. Betoniranje u dvostranoj do trostranoj glatkoj oplati,
visina podupiranja do 3m. Oplata u cijeni stavke, armatura
posebna stavka. Kompletan rad, materijal i radna skela.

AB KONZOLNE GREDE /terasa restorana

lzrada i ugradnja betona u armirano-betonske konzolne
grede, konstrukcije malog do srednjeg presjeka. Beton
kvalitete MB 30, klase betona B.IL.Sve armirano rebrastom
armaturom RA400/500, prema stati¢kom proradunu i nacrtima
armature. Betoniranje u trostranoj glatkoj oplati, visina
podupiranja do 4m.Oplata u cijeni stavke, armatura posebna
stavka. Kompletan rad, materijal i radna skela.

AB STUPOVI / pravokutni presjek

Betoniranje a.b. stupova, srednjegp resjeka, betonom MB-30,
Bll, u glatkoj Eetverostranoj oplati. Oplata u cijeni stavke,
armatura posebna stavka.

AB STUPOVI / okrugli presjek

Betoniranje a.b. stupova okruglog profila promjera 50cm,
srednjeg presjeka, betonom MB-30, BH, u prethodno
montiranoj salonitnoj cijevi (izgubljena oplata). Oplata u cijeni
stavke, armatura posebna stavka. AB stup koji nosi kozolnu
krovnu nadstresnicu vezati ankerima na vertikaini ab serklaz
u zidu tornja.

AB STUBISTA

Betoniranje unutarnjin  stubiSta: dvokrakog, trokrakog i
zavojitog, zajedno sa podestima i kosom plo¢om, betonom
MB-30, Bll, u potrebnoj glatkoj oplati. Visina podupiranja do
4,0 m. Oplata u cijeni stavke, armatura posebna stavka.
Kompletan rad i materijal kao i radna skela.
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